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CZĘŚĆ 2 -BIBLIOTEKA
 - (SALA BEETHOVENA)

CZ ĘŚĆ 3 – KAPLICA

CZĘŚĆ 4 – SKRZYDŁO POŁUDNIOWE
 - ZAMEK DOLNY

CZĘŚĆ 7 – SKRZYDŁO PÓŁNOCNE

 – ZAMEK GÓRNY

CZĘŚĆ 5 – SKRZYDŁO POŁUDNIOWE 

- ZAMEK GÓRNY
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CZĘŚĆ 8 – SKRZYDŁO PÓŁNOCNE

 – ZAMEK DOLNY
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PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/111, 45-083 Opole, tel. (077) 4530736

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/1

Gmina Głogówek

PLAN USYTUOWANIA ZAMKU

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

tech. arch. Ireneusz Kubisa

58/01/OparchItektonicznej bez ograniczeń nr

03.2015

1:500

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku - ETAP 2

ETAP III -

wieże wraz z remontem 

elewacji - poza zakresem 

III. etapu remontu dachu

wieża wraz ze zwieńczeniem 

rozebrana do poziomu tarasu - 

tymczasowe zadaszenie zabezpie-

czające połacią krytą dachówką

 - do odtworzenia wieża wraz z remontem 

elewacji - poza zakresem 

2. etapu remontu dachu

TARAS -

nawierzchnia

do remontu

etap III
P  R  O  J  E  K  T    W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y

ETAP III -

odcinek zawalonego

gzymsu - odtworzenie

ETAP III -

przemurowanie korony muru

wraz z obróbką bl. wieńczącą
szczyt attykowy

do remontu wg 

odrębnego opracowania 

murek ogniowy 

szczytu 

do remontu:

tynkowanie oraz

obróbki blacharskie

RS9 RS10

RS8

RS1

RS2

RS12

RS11

RS13

RS6

RS4

RS7

RS5

RS3

kd160 - is
tniejąca (w

ykonana 2014)

LEGENDA:

ETAPY REMONTU 

RATUNKOWEGO DACHU

ETAP I - zrealizowany w 2014r

ETAP II - do realizacji w 2015r

ETAP III - do realizacji w latach 

następnych

pawilon parterowy 

 z lat 70-tych XXw.

remont kosza przy wieży

wraz z naprawą i tynkowaniem

przylegającej ściany wieży



PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/111, 45-083 Opole, tel. (077) 4530736

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/2

Gmina Głogówek

RZUT PODDASZA - ZAMEK DOLNY

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

tech. arch. Ireneusz Kubisa

58/01/Oparch.

02.2015

1:250

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku - ETAP 2

A1

F

F

B1

B1

A1

C

C
REMONT KOSZA PRZY WIEŻY 

WRAZ Z NAPRAWĄ I TYNKOWANIEM
PRZYLEGAJĄCEJ ŚCIANY WIEŻY:

przemurowanie ściany o grubości 1 cegły 
na wysokości 2,00m ponad koszem.

LEGENDA:

ETAPY REMONTU 

RATUNKOWEGO DACHU

ETAP I - zrealizowany w 2014r

ETAP II - do realizacji w 2015r

ETAP III - do realizacji w latach 
następnych

Projekt wykonano wykorzystując rysunki

z opracowania:

Zamek Głogówek - "Inwentaryzacja konstrukcji

i opinia o aktualnym stanie konstrukcji",

mgr inż. K. Gołda, PP PKZ we Wrocławiu 1976

P  R  O  J  E  K  T    W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y

TARAS -
nawierzchnia
do remontu
etap III

RYSUNEK PRZEKROJU 
WŁĄCZONY DO TEKSTU OPISU



PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/111, 45-083 Opole, tel. (077) 4530736

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/3

Gmina Głogówek

RZUT PODDASZA - ZAMEK GÓRNY

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

tech. arch. Ireneusz Kubisa

58/01/Oparch.

02.2015

1:250

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku 

opracowano wykorzystując rysunki
z opracowania:
Zamek Głogówek - "Inwentaryzacja konstrukcji
i opinia o aktualnym stanie konstrukcji",
mgr inż. K. Gołda, PP PKZ we Wrocławiu 1976

B2

B2

B3

B3

A2 A2

RYSUNEK PRZEKROJU 
WŁĄCZONY DO TEKSTU OPISU

WIEŻA NAROŻNA WRAZ ZE ZWIEŃCZENIEM ROZEBRANA 
DO POZIOMU TARASU W LATACH POPRZEDNICH.
ISTNIEJĄCE TYMCZASOWE ZADASZENIE ZABEZPIECZAJĄCE 
POŁACIĄ KRYTĄ DACHÓWKĄ  NALEŻY ODTWORZYĆ

REMONT KOSZA PRZY WIEŻY 
WRAZ Z NAPRAWĄ I TYNKOWANIEM

PRZYLEGAJĄCEJ ŚCIANY WIEŻY :
przemurowanie ściany o grubości 1 cegły 

na wysokości 2,00m ponad koszem.

P  R  O  J  E  K  T    W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y

LEGENDA:

POZA OPRACOWANIEM
ETAP III - do realizacji w latach 
następnych



ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA - FRAGMENT

ELEWACJA PÓŁNOCNA - CAŁOŚĆ - ZAMEK DOLNY I GÓRNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/111, 45-083 Opole, tel. (077) 4530736

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/4

Gmina Głogówek

ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

tech. arch. Ireneusz Kubisa

58/01/Oparch.

03.2015

1:250

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku - ETAP 2

SZCZYT SKRZYDŁA 
PÓŁNOCNEGO 
- DO REMONTU - EAP III
(wg odrębnego opracowania)

PROJEKTOWANA WYMIANA
 POKRYCIA DACHOWEGO

NIEISTNIEJĄCY FRAGMENT 
ZWIEŃCZENIA WIEŻY NAROŻNEJ

TYMCZASOWE ZADA-
SZENIE ZABEZPIECZA-
JĄCE NAD ROZEBRANĄ
CZĘŚCIĄ WIEŻY

P  R  O  J  E  K  T    W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y



ELEWACJA ZACHODNIA - CAŁOŚĆ - ZAMEK GÓRNY i DOLNY (w tle)

PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P.

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski, ul. Barlickiego 13/111, 45-083 Opole, tel. (077) 4530736

uprawnienia w specjalności:

TYTUŁ

RYSUNKU

ADRES

TEMAT

INWESTOR

DATA

RYS. NR

SKALA

A/5

Gmina Głogówek

ELEWACJA ZACHODNIA - CAŁOŚĆ

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

tech. arch. Ireneusz Kubisa

58/01/Oparch.

03.2015

1:250

48-250 Głogówek ul. Zamkowa 23

Projekt remontu zabezpieczajacego zamek w Głogówku - ETAP 2

WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO- ETAP III

NIEISTNIEJĄCY FRAGMENT 
ZWIEŃCZENIA WIEŻY NAROŻNEJ

TYMCZASOWE ZADASZENIE
ZABEZPIECZAJĄCE

UBYTEK FRAGMENTU GZYMSU
I ŚCIANY DO ODTWORZENIA
(ETAP III wg odrębnego opracowania)

ISTNIEJĄCY FRAGMENT ŚCIANY 
(W GŁĘBI, UKRYTY ZA ŚCIANĄ TARASU)
DO ROZBIÓRKI I PRZEMUROWANIA
(ETAP III - wg odrębnego opracowania)

WYMIANA POKRYCIA 
(III ETAP wg odrębnego opracowania)

P  R  O  J  E  K  T    W  Y  K  O  N  A  W  C  Z  Y


